- INSTITUTO DO CORAGAO

H L N Hospital das Clinicas
Faculdade de Medicina da Universidade de S&o Paulo
SERVIGO DE ECOCARDIOGRAFIA - TERREO- BLOCO 2
Planilha Quantitativa Revisdo 4 - FEV/16
Item |Descrigao de Servigos Unid. Quant. Preco Unit. Precgo Total. (R$)
1 Servicos Preliminares 0,00
1.1. |Mobilizagao Cj 1
1.2. |Canteiro Gj 1
1.3. |Placa de obra o} 1
1.4. [Isolamento das Areas m? 20
1.5. |Movimentagéo Cj 1
1.6. |Remogéo de interferéncias Gj 1
1.7. |Administragdo da Obra cj 1
1.8. |Locagéo de Equipamentos cj 1
1.9. |Limpeza permanente cj 1
2 Demoligoes e retiradas
2.1. |Demoli¢do de paredes m?2 3,5
2.2. |Retirada de instalagdes elétricas cj 1
2.3. |Demoligéo de bloco de vidro m? 5,15
2.4. |Demoli¢ao de forro m?2 20
2.5. |Transporte e remogéo de entulho Cj 1
3 Paredes
3.1. |Instalagéo de divisérias m? 7,25
3.2. |Arremate de parede de bloco de vidro Cj 1
3.3. |Impermeabilizacédo cj 1
3.4. |Revestimento m2 20
4 Portas
4.1. [Instalagdo de portas de correr (PC1) unid 1
4.2. [Instalagéo de porta 2 folhas (P2) unid 1
5 Forro
5.1. |Intalacdo de forro removivel 62.5x62.5 cm m?2 20
5.2. |Forro de gesso drywall m?2 10
6 Instalacoes Eletroeletronicas e gases
6.1 [Instalagédo de canaletas multiuso tipo valemam para m 50
6.2 |Instalacéo de conjunto com 5 pontos de forga 110, 1 Cj 7
6.3 |Realocagéao e ajuste de infraestrutura e cabeamento Cj 1
6.4 |Separagao de circuitos no quadro elétrico Cj 1
6.5 |Realocagao de infraestrutura e cabeamento para Cj 1
6.6 [Complemento de infraestrutura de gases medicinais cj 1
6.7 |Complemento de infraestrutura de ar condicionado: Cj 1
7 Itens Gerais 200
7.1.  |Apoio Civil cj 1
7.2. |Limpeza final m? 200
7.3. |ART e Certificados Ccj 1
7.4. |Manuais Cj 1
7.5. |As Built cj 1
Subtotal
BDI( %)
TOTAL GERAL

* Todos os pregos acima correspondem a soma material / mao-de-obra.
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