



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Processo: 2115/2019 – Pregão Privado nº 023/2019.

Objeto: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços para Fornecimento e Construção de Estrutura Metálica do andar Térreo do Bloco I do Instituto do Coração – HCFMUSP.

Empresa: M. THOMAZ CONSTRUÇÕES e SERVIÇOS LTDA

Senhor Pregoeiro:

Interessado em participar do certame do EDITAL DE PREGÃO PRIVADO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL FZ Nº 023/2019 , PROCESSO Nº 2115/2019, com data de realização dia 14/10/2019 às 10.00hrs, vimos através desta solicitar os seguintes esclarecimentos.

1º QUAL SERA A DESTINAÇÃO DA ESCADA METÁLICA A SER DESMONTADA

2º QUAL SERA EXATAMENTE O PRAZO DE EXECUÇÃO,
segundo Edital (Contrato) 4.1.26 = 120 dias
segundo edital 5.1.M = 60 dias

3º QUAL LAJE UTILIZAR?
segundo edital (Descritivo) 3.0 = diz Laje Steel Deck
segundo planilha de materiais (tem duas) = uma diz treliçada h-8
outra diz Steel Deck

4º ONDE SERA UTILIZADO ESSE PISO EM CHAPA EXPANDIDA, TEMOS ESSE DETALHE NO PROJETO E NÃO CONSEGUI VISUALIZAR A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO.

detalhamento do projeto onde mostra a utilização dos painéis em chapa expandida, precisamos saber onde será utilizada e qual o quantitativo.

Sem outro motivo, ficamos no aguardo.

Abs

Waldemar do Amaral Junior
Gerente Comercial



Resposta:

Prezado Sr. Waldemar, boa tarde!

Segue as respostas da Equipe Técnica frente ao vosso pedido de esclarecimentos, a saber:

1. Qual será a destinação da escada metálica a ser desmontada?

R: Será depositada em local, no mesmo andar da Obra.

2. Qual será exatamente o prazo de execução?

R: 60 dias.

3. Qual laje utilizar? Segundo o Edital 3.0= diz laje Steel Deck

A planilha de materiais (tem duas) uma diz treliçada h-8 / Outra: Steel Deck

R: Onde se lê: Treliçada h-8, leia-se Steel Deck.

4. Onde será utilizado esse piso em chapa expandida, temos detalhe no projeto e não consegui visualizar a posição de instalação.

R: Houve um erro gráfico no desenho, desconsiderar o uso da chapa expandida.

Atenciosamente,

Engº Ursulino do Carmo Filho
Gerenciamento de Obras