

ANEXO II

DEMANDA ESTIMADA DE PROJETOS

Cód.	Projetos	Área (m²)	Classificação	Porte	Valor Total Estimado de Contratação (pacote completo ou parcial por linha) Valor baseado nos preços unitários do anexo III
C-1	Reforma do 3º andar - REC (UTI) - Bl. 1	600	Críticas	201-600	124.944,00
C-2	Reforma Subsolo Bloco 1 / Experimental / Anatomia / Bioengenharia	2000	Críticas	> 600	387.500,00
C-3	Reforma do 3o.andar - Centro Cirúrgico - Bl.1	1200	Críticas	> 600	232.500,00
C-4	Reforma do 4º andar - UTI / UCO - Bl. 2	1200	Críticas	> 600	232.500,00
C-5	Reforma do 3º andar - Centro Cirúrgico - Bl.2	1200	Críticas	> 600	232.500,00
C-6	Reforma do 4º andar - Rec (UTI) Cirúrgica - Bl. 1	2000	Críticas	> 600	387.500,00
C-7	Reforma do Ambulatório - Bls 1 e 2	4000	Críticas	> 600	775.000,00
SUBTOTAL CRÍTICAS		12200			2.372.444,00
S-1	Eletrocardiografia AB	150	Semicríticas	101-200	33.169,50
S-2	Barreira visual entrada dos animais na experimental	150	Semicríticas	101-200	9.516,00
S-3	Reforma do 3º andar - Logística - Bloco 1	500	Semicríticas	201-600	96.065,00
S-4	Reforma 6º andar - Internação - Bl. 1	2000	Semicríticas	> 600	354.400,00
S-5	Reforma do Subsolo Bloco 1 / COZINHA	1200	Semicríticas	> 600	212.640,00
S-6	Reforma 6º, 7º, 8º - Internações - Bl.2	3600	Semicríticas	> 600	637.920,00
S-7	Reforma do 5º andar - Internação - Bl. 1	2000	Semicríticas	> 600	354.400,00
S-8	Reforma 1º andar - Bl. 2	1200	Semicríticas	> 600	212.640,00
SUBTOTAL SEMICRÍTICAS		10800			1.910.750,50
NC-1	Refeitório de Funcionários	150	Não-críticas	101-200	29.133,00
NC-2	Aumentar a fiscalização e segurança no acesso do SS (guarita, porta, catracas)	200	Não-críticas	101-200	16.816,00
NC-3	Instalar controle de acesso nos elevadores nos pisos da garagem	140	Não-críticas	101-200	10.395,00
NC-4	Praça do colaborador	250	Não-críticas	201-600	24.300,00
NC-5	Espaço do colaborador	300	Não-críticas	201-600	63.297,00
NC-6	Reforma dos Vestiários/Central de Utilidades	600	Não-críticas	201-600	103.194,00
NC-7	Comissão de Ensino - 2º andar - Bl. 1	250	Não-críticas	201-600	24.300,00
NC-8	Espaço de acolhimento • mezanino térreo • espaço de acolhimento pacientes (AB)	350	Não-críticas	201-600	53.781,00
NC-9	Reforma da Marquise	500	Não-críticas	201-600	46.575,00
NC-10	Reforma - Térreo - Bl. 1 (unificação recepções)	1000	Não-críticas	> 600	157.520,00
NC-11	Reforma 2º andar - Bl. 1	3000	Não-críticas	> 600	472.560,00
NC-12	Reforma 2º andar - Bl. 2	1200	Não-críticas	> 600	189.024,00
NC-13	Projeto cobertura • conforto multi • área de descompressão • horta • espaço ecumênico	2000	Não-críticas	> 600	315.040,00
NC-14	Retrofit internação (espaço doação) - interligações	1200	Não-críticas	> 600	111.780,00
NC-15	Sanitários coletivos - Adequações - Bl.1 e 2	1000	Não-críticas	> 600	67.500,00
NC-16	Substituição de forros - Bloco 1 e 2	3600	Não-críticas	> 600	180.720,00
SUBTOTAL NÃO-CRÍTICAS		15740			1.865.935,00
TOTAL CRÍTICAS + SEMICRÍTICAS + NÃO-CRÍTICAS		27940			6.149.129,50