

# INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO

## ANEXO II

### DEMANDA ESTIMADA DE PROJETOS

Cód.	Projetos	Área (m²)	Classificação	Porte	Valor Total Pacote Completo (Civil + Arquitetura + Instalações)	% de Contratação Estimada	Valor Total Estimado de Contratação
C-1	Reforma do 3º andar - Logística - Bloco 1	500	Críticas	201-600	103.115,00	50%	51.557,50
C-2	Reforma do 3º andar - REC - Bl. 1	600	Críticas	201-600	122.154,00	100%	122.154,00
C-3	Reforma do Subsolo Bloco 1 / COZINHA	1200	Críticas	> 600	205.740,00	100%	205.740,00
C-4	Reforma Subsolo Bloco 1 / Experimental / Anatomia / Bioengenharia	2000	Críticas	> 600	336.300,00	100%	336.300,00
C-5	Reforma do 3o.andar - Centro Cirúrgico - Bl.1	1200	Críticas	> 600	205.740,00	100%	205.740,00
C-6	Reforma do 4º andar - UTI / UCO - Bl. 2	1200	Críticas	> 600	205.740,00	100%	205.740,00
C-7	Reforma 6º andar - internação - Bl. 1	2000	Críticas	> 600	336.300,00	100%	336.300,00
C-8	Reforma 6º, 7º, 8º - Internações - Bl.2	3600	Críticas	> 600	597.420,00	100%	597.420,00
C-9	Reforma do 3º andar - Centro Cirúrgico - Bl.2	1200	Críticas	> 600	205.740,00	100%	205.740,00
C-10	Reforma do 4º andar - Rec Cirúrgica - Bl. 1	2000	Críticas	> 600	336.300,00	100%	336.300,00
C-11	Reforma do 5º andar - Internação - Bl. 1	2000	Críticas	> 600	336.300,00	100%	336.300,00
<b>SUBTOTAL CRÍTICAS</b>		<b>17500</b>			<b>2.990.849,00</b>		<b>2.939.291,50</b>
NC-1	Refeitório de funcionários	150	Não críticas	101-200	32.886,00	50%	16.443,00
NC-2	Eletrocardiografia AB	150	Não críticas	101-200	32.886,00	50%	16.443,00
NC-3	Barreira visual entrada dos animais na experimental	150	Não críticas	101-200	32.886,00	50%	16.443,00
NC-4	Aumentar a fiscalização e segurança no acesso do SS (guarita, porta, catracas)	200	Não críticas	101-200	42.198,00	50%	21.099,00
NC-5	Instalar controle de acesso nos elevadores nos pisos da garagem	140	Não críticas	101-200	31.023,60	50%	15.511,80
NC-6	Praça do colaborador	250	Não críticas	201-600	46.265,00	50%	23.132,50
NC-7	Espaço do colaborador	300	Não críticas	201-600	54.198,00	50%	27.099,00
NC-8	Reforma dos Vestiários/Central de Utilidades	600	Não críticas	201-600	101.796,00	50%	50.898,00
NC-9	Comissão de Ensino - 2º andar - Bl. 1	250	Não críticas	201-600	46.265,00	50%	23.132,50
NC-10	Espaço de acolhimento • mezanino térreo • espaço de acolhimento pacientes (AB)	350	Não críticas	201-600	62.131,00	50%	31.065,50
NC-11	Reforma da Marquise	500	Não críticas	201-600	85.930,00	50%	42.965,00
NC-12	Reforma - Térreo - Bl. 1 (unificação recepções)	1000	Não críticas	> 600	144.240,00	50%	72.120,00
NC-13	Reforma do Ambulatório - Bls 1 e 2	4000	Não críticas	> 600	552.210,00	100%	552.210,00
NC-14	Reforma 2º andar - Bl. 1	3000	Não críticas	> 600	416.220,00	50%	208.110,00
NC-15	Reforma 1º andar - Bl. 2	1200	Não críticas	> 600	171.438,00	50%	85.719,00
NC-16	Reforma 2º andar - Bl. 2	1200	Não críticas	> 600	171.438,00	50%	85.719,00
NC-17	Projeto cobertura • conforto multi • área de descompressão • horta • espaço ecumenico	2000	Não críticas	> 600	280.230,00	50%	140.115,00
NC-18	Retrofit internação (espaço doação)	1200	Não críticas	> 600	171.438,00	50%	85.719,00
NC-19	Sanitários coletivos - Adequações - Bl.1 e 2	1000	Não críticas	> 600	144.240,00	50%	72.120,00
NC-20	Substituição de forros - Bloco 1 e 2	3600	Não críticas	> 600	497.814,00	50%	248.907,00
<b>SUBTOTAL NÃO CRÍTICAS</b>		<b>21240</b>			<b>3.117.732,60</b>		<b>1.834.971,30</b>
<b>TOTAL CRÍTICAS + NÃO CRÍTICAS</b>		<b>38740</b>			<b>6.108.581,60</b>	<b>78,16%</b>	<b>4.774.262,80</b>