
OBJETO :  PLANILHA DE REFERÊNCIA DATA : 

PRAZO : 12 meses

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTDE. UN. Críticas Não Críticas PREÇO MÉDIO

1 ÁREAS DE 50 ATÉ 100m2

1.1 Civil 1 R$/m² 32,35 32,35 32,35

1.2 Arquitetura 1 R$/m² 85,09 70,91 78,00

1.3 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 1 R$/m² 37,73 31,44 34,59

1.4 Instalações Elétricas e Eletrônicas 1 R$/m² 54,85 45,71 50,28

1.5 Instalações Fluido Mecânicas 1 R$/m² 37,73 31,44 34,59

1.6 Instalações de Combate a Incêndio 1 R$/m² 25,70 21,42 23,56

1.7 Instalações de Climatização 1 R$/m² 28,82 24,02 26,42

1.8 Planilha Quantitativa Orçamentária 1 R$/m² 8,02 6,68 7,35

2 ÁREAS DE 101 ATÉ 200m2

 2.1 Civil 1 UN 5940,00 4950,00 5445,00

2.2 Arquitetura 1 R$/m² 71,94 59,95 65,95

2.3 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 1 R$/m² 32,95 27,46 30,21

2.4 Instalações Elétricas e Eletrônicas 1 R$/m² 36,89 30,74 33,82

2.5 Instalações Fluido Mecânicas 1 R$/m² 32,95 27,46 30,21

2.6 Instalações de Combate a Incêndio 1 R$/m² 17,82 14,85 16,34

2.7 Instalações de Climatização 1 R$/m² 24,43 20,36 22,40

2.8 Planilha Quantitativa Orçamentária 1 R$/m² 6,50 5,42 5,96

3 ÁREAS DE 201m2 ATÉ 600m2

 3.1 Civil 1 UN 7920,00 6600,00 7260,00

 3.2 Arquitetura 1 R$/m² 63,89 53,24 58,57

 3.3 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 1 R$/m² 30,02 25,02 27,52

 3.4 Instalações Elétricas e Eletrônicas 1 R$/m² 28,00 23,33 25,67

 3.5 Instalações Fluido Mecânicas 1 R$/m² 30,02 25,02 27,52

 3.6 Instalações de Combate a Incêndio 1 R$/m² 13,14 10,95 12,05

 3.7 Instalações de Climatização 1 R$/m² 19,72 16,43 18,08

3.8 Planilha Quantitativa Orçamentária 1 R$/m² 5,60 4,67 5,14

4 ÁREAS MAIORES QUE 600m2

 4.1 Civil 1 UN 9900,00 8250,00 9075,00

 4.2 Arquitetura 1 R$/m² 55,42 46,18 50,80

 4.3 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 1 R$/m² 27,41 22,84 25,13

 4.4 Instalações Elétricas e Eletrônicas 1 R$/m² 22,36 18,63 20,50

 4.5 Instalações Fluido Mecânicas 1 R$/m² 27,41 22,84 25,13

 4.6 Instalações de Combate a Incêndio 1 R$/m² 10,32 8,60 9,46

 4.7 Instalações de Climatização 1 R$/m² 15,56 12,97 14,27

4.8 Planilha Quantitativa Orçamentária 1 R$/m² 4,72 3,93 4,33

5 PROFISSIONAIS POR H/h

5.1 DESENHISTA CAD 1 H/h 24,00 20,00 22,00

5.2 PROJETISTA 1 H/h 45,00 37,50 41,25

5.3 PROJETISTA SENIOR 1 H/h 76,56 63,80 70,18

5.4 ARQUITETO/ ENGENHEIRO DE PROJETOS 1 H/h 51,00 42,50 46,75

5.5 ARQUITETO/ ENGENHEIRO DE PROJETOS SENIOR 1 H/h 76,56 63,80 70,18

5.6 COORDENADOR 1 H/h 57,00 47,50 52,25

OBJETO : 

PREÇO MÉDIO CIVIL R$/m² UN H/h

Civil 32,35 7260,00

PREÇO MÉDIO ARQUITETURA

Arquitetura 63,33

PREÇO MÉDIO INSTALAÇÕES

Instalações Hidráulicas e Sanitárias 29,36

Instalações Elétricas e Eletrônicas 32,56

Instalações Fluido Mecânicas 29,36

Instalações de Combate a Incêndio 15,35

Instalações de Climatização 20,29

PREÇO MÉDIO TOTAL INSTALAÇÕES 25,38

PREÇO MÉDIO PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA

Planilha Quantitativa Orçamentária 5,69

PREÇO MÉDIO PROFISSIONAIS

Profissionais H/h 50,44
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